

入札結果報告書

件名	芦屋市立宮川小学校プール棟新築工事		
執行	平成25年8月7日(水)午前10時30分	総務部契約検査課 執行	
落札業者	中川企画建設株式会社		
落札金額	¥240,975,000.-		
	入札業者名	入札金額(円)	備考
1	株式会社新井組	—————	辞退
2	関西建設工業株式会社	—————	辞退
3	株式会社進藤組	—————	辞退
4	中川企画建設株式会社	229,500,000	
5	株式会社永瀬	—————	辞退
6	中林建設株式会社	—————	辞退
7	西本建設株式会社	235,000,000	
8	株式会社林建設	—————	辞退
入札金額に5%に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。			
予定価格¥237,200,000【事前公表】 (消費税及び地方消費税を除く)		最低制限価格¥208,259,000【事前公表】 (消費税及び地方消費税を除く)	

<工 事 概 要>

- 1 工事件名 芦屋市立宮川小学校プール棟新築工事
- 2 工事場所 芦屋市浜町2 1 番地他
- 3 工事期間 契約締結の日から平成26年3月31日まで
- 4 工事概要 既設プールの解体及びプール棟の新築

プール棟

構 造 鉄筋コンクリート造

延床面積 1階 789.54㎡

2階 116.52㎡

計 906.06㎡

階 数 2階建て


1 階 更衣室・便所・倉庫・コミスクの活動スペース（事務室・多目的室・会議室）等

2 階 プール（25m及び12m）・便所・倉庫・機械室等


(参考)

平成26年度 宮川幼稚園周り改修予定
3階及び階段室の撤去
渡り廊下棟の新設
園舎の改修


芦屋市立宮川小学校プール棟新築工事




<凡例>

 今回工事部分を示す


配置図




1階平面図




2階平面図




北立面图



西立面图



東立面图



南立面图