

入札結果報告書

件名	芦屋市立体育館・青少年センター改修工事		
執行	平成27年8月10日(月)午前10時00分	総務部契約検査課 執行	
落札業者	中川企画建設株式会社		
落札金額	¥581,158,800.-		
	入札業者名	入札金額(円)	備考
1	株式会社奥村組	538,110,000	
2	株式会社鍛冶田工務店	-----	辞退
3	大豊建設株式会社	534,690,000	無効
4	中川企画建設株式会社	538,110,000	抽選により 決定
5	西本建設株式会社	538,000,000	無効
6	株式会社明和工務店	538,110,000	
入札金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。			
予定価格¥597,900,000 【事前公表】 (消費税及び地方消費税を除く)		最低制限価格¥538,110,000 【事後公表】 (消費税及び地方消費税を除く)	

<工 事 概 要>

- 1 工事件名 芦屋市立体育館・青少年センター改修工事
- 2 工事場所 芦屋市川西町92番
- 3 工事期間 契約締結の日から平成28年3月28日まで
- 4 工事内容

(1) 体育館・青少年センターの主な改修内容

地階 内装改修（床・壁・天井仕上げ新設）、照明改修、空調改修
駐車場・機械室の床塗装新設
空調熱源機器の改修、受変電設備改修

1階 内装改修（床・壁仕上げ新設）、照明改修、空調改修
アリーナ床フローリング再塗装
アリーナ内ランニングロード下部の空調新設

2階 内装改修（床・壁・天井仕上げ新設）、照明改修、空調改修、
便所の全面改修

3階 内装改修（床・壁・天井仕上げ新設）、照明改修、空調改修、
便所の全面改修

4階 内装改修（床・壁・天井仕上げ新設）、照明改修


(2) 外装・外構の主な改修内容

外壁タイル補修、外壁クラック等補修、サッシ取替、防水改修
インターロッキング不陸調整、門の整備

付近見取図




工事場所




地階平面図(改修後)

トレーニングルーム	内装改修 (床・壁・天井仕上新設), 照明改修, 空調改修
清掃員控室, 倉庫, 廊下	内装改修 (床・壁仕上新設), 照明改修
便所	内装改修 (床・天井仕上新設), 照明改修
駐車場, 防災倉庫, 電気室, 受水槽・ポンプ室, 空調機械室, 換気ファン室, 熱源機械室	内装改修 (床塗装新設) 受変電設備改修, 空調熱源機器改修




1階平面図(改修後)

アリーナ	内装改修 (床・壁仕上新設) 空調改修 (ランニングロード下部にエアコン設置)
控室, 放送室, 事務室, 柔道場, 剣道場	内装改修 (床・壁仕上新設), 照明改修, 空調改修
シャワー室, 更衣室	内装改修 (床・壁・天井仕上新設), 照明改修, 空調改修 衛生器具改修
エントランスホール	内装改修 (壁仕上新設), 照明改修
便所	内装改修 (床仕上新設), 照明改修
廊下	内装改修 (床仕上新設), 照明改修



2階平面図(改修前)


用途変更箇所



2階平面図(改修後)


用途変更箇所

ランニングロード	手摺一部新設，照明改修
ホール，多目的室（3），会議室（1）（2），スポーツ団体室，青少年団体室，大会議室	内装改修（床・壁・天井仕上新設），照明改修，空調改修
多目的室（1）（2）	内装改修（床仕上新設），照明改修，空調改修
玄関ホール	内装改修（床仕上新設），照明改修
便所	内装改修（床・壁・天井仕上新設），照明改修，衛生器具改修
廊下	内装改修（床・壁・天井仕上新設），照明改修



3階平面図(改修前)


用途変更箇所



3階平面図(改修後)

用途変更箇所

音楽室, 相談室, ピアサポートルーム, 若者相談センターアサガオ, 第1研修室, 第2研修室, 書庫・作業室, 料理室, 学習室, 会議室, スポーツ推進課・愛護センター執務室	内装改修(床・壁・天井仕上新設), 照明改修, 空調改修
ホール, 幼児コーナー	内装改修(床仕上新設), 照明改修, 空調改修
便所	内装改修(床・壁・天井仕上新設), 照明改修, 衛生器具改修
廊下	内装改修(床・壁・天井仕上新設), 照明改修



4階平面図(改修後)

射場, 控室 (1) (2), 更衣室	内装改修 (床・壁・天井仕上新設), アスベスト撤去, 照明改修
屋上	防水改修