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幼保連携型認定こども園設置運営事業者の募集概要（案） 

 

１ 募集する場所 

 浜風町１番２号（現市立浜風幼稚園） 

 

２ 開園年月日 

  平成２９年４月１日 

 

３ 土地・建物等の条件 

  【調整中】 

※ 既存建物概要 

竣工年 構造 延べ床面積 敷地面積 

昭和 56年 3月 鉄筋コンクリート２階建 1,329㎡ 

（うち 210㎡は平家建） 

約 3,000㎡ 

 ※ 用途地域等 

用途地域 建ぺい率 容積率 ガス 下水道 

第一種中高層住居専用地域 50％ 100％ 都市ガス 公共下水道に接続 

 

４ 応募資格 

  次に掲げる条件を応募時点ですべて満たしている事業者とする。 

 (1) 幼保連携型認定こども園の認可，確認を希望していること。 

 (2) 応募時に次のいずれかの条件を満たす法人 

  ア 認可された幼稚園を３年以上運営している学校法人 

  イ 認可保育所を３年以上運営している学校法人又は社会福祉法人 

  ウ 認定こども園を３年以上運営している学校法人又は社会福祉法人 

  ※ 地域制限については，今後検討します。 

(3) 「幼保連携型認定こども園設置運営事業者の募集に係る諸条件」【資料３－２】に示す条件を遵守

できること。 

 

５ 欠格事項 

次のいずれかに該当する事業者は，選定を受けることができない。 

(1) 役員が暴力団員であると認められること。 

(2) 暴力団密接関係者であると認められること。 

(3) 認定こども園法第１７条第２項に掲げる基準のいずれかに該当する場合 

(4) 所得税，法人税，消費税，地方消費税，都道府県民税又は市町村民税を滞納している場合 

(5) 事業を実施するために必要な経済的基礎として，施設整備に要する資金の他，運営費の概ね１か

月分以上に相当する資金を普通預金等により保有していない場合 

 

６ 失格事項 

  次の各号のいずれかに該当する場合は，事業者選定の対象から除外する。 

 (1) 事業者及び事業者の代理人並びにそれ以外の関係者が選定審査に関する不当な要求等を申し入れ
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た場合 

 (2) 提出書類に不備又は虚偽の記載があった場合 

(3) 提出書類の記載内容に齟齬があった場合 

(4) この要項に違反又は著しく逸脱した場合 

(5) その他不正行為があった場合 

 

７ 事業者選定及び事業者決定後の主なスケジュール 

内 容 日 程 

募集要項公表 平成２７年６月１５日（月）から 

応募書類受付 平成２７年８月１０日（月）～１２日（水）まで 

選定（第一次：書類審査，法人面接） 平成２７年９月上旬 

選定（第二次：実地調査） 平成２７年９月下旬から１０月上旬 

事業者の決定・選定結果の公表 平成２７年１０月中旬 

公有財産貸付契約締結 平成２８年４月１日 

施設整備に係る工事着手 平成２８年度初旬 

補助工事の完了検査・竣工・認可書交付 平成２９年３月末まで 

幼保連携型認定こども園運営開始 平成２９年４月１日 

※補助金支払は，実績報告書の提出から１～２か月後 

（注）募集要項公表については，平成２７年７月１日（水）に変更になる可能性あり。その際，事

業者の決定・選定結果の公表までのスケジュールは，おおむね２週間ずらす予定です。 

  

８ 選定方法 

  芦屋市教育・保育施設整備事業者等選定委員会（以下「選定委員会」という。）による選定を踏まえ，

芦屋市長が事業者を決定する。 

選定方法は，「認定こども園事業者選定方法」【資料３－３】のとおり。 


